Vergabeempfehlung

Stadt Haiterbach	05.05.2023
Ertüchtigung RÜ Poststraße	
Gw2: Verfahrens- und Prozesstechnik	**öffentlich**

A) ALLGEMEIN

Ausschreibungsart:	**beschränkte Ausschreibung**
Datum der Submission:	**04.05.2023**
Ablauf der Bindefrist:	**13.06.2023**
Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Firmen:	**5**
Fristgerecht abgegebene Angebote:	**3**

Während der Angebotslaufzeit kam es zu keinerlei Änderungen der Vergabeunterlagen.

Seitens Bewerber / Bieter gingen keine wertungsrelevanten Anfragen ein.

Die Angebote wurden in Gegenwart der anwesenden Bieter oder deren Bevollmächtigten geöffnet, mit Loch-Stempel gekennzeichnet und im Anschluss durch die dreher+stetter Ingenieurgesellschaft mbH formal, fachtechnisch, rechnerisch und wirtschaftlich geprüft.

Der Auftraggeber (die Vergabestelle) ist gemäß § 6 des WRegG verpflichtet, vor Erteilung des Zuschlags in einem Vergabeverfahren mit einem geschätzten Auftragswert ab 30.000 € netto beim Bundeskartellamt abzufragen, ob im Wettbewerbsregister Eintragungen zu demjenigen Bieter gespeichert sind, an den der Auftrag vergeben werden soll.

B) BEURTEILUNG DER HAUPTANGEBOTE

Alle Bieter haben die im Hauptangebot geforderten technischen Anforderungen erfüllt und vollständige Angebote abgegeben, sodass eine Wertung aller Angebote erfolgen konnte. Die wirtschaftliche Prüfung der Angebote ergab, dass die im Leistungsverzeichnis enthaltenen Preise marktüblich sind.

C) BEURTEILUNG DER NEBENANGEBOTE UND ALTERNATIVEN

Es wurden keine Nebenangebote oder Alternativen eingereicht.

D) VERGABEVORSCHLAG

Nach Überprüfung der Angebote und Wertung der Preisnachlässe ergeben sich folgende Angebotssummen:

Nr	Rangfolge der Bieterfirmen Gewerk 2	Ang. Nr.		Geprüfte Angebotsendsumme (netto) [1]	(inkl. MwSt. 19%)
1	Stetter GmbH 72202 Nagold-Hochdorf	1	Bauleistung	48.970,00 €	58.274,30 €
			Wartung	- €	- €
			Gesamtsumme	**48.970,00 €**	**58.274,30 €**
2	Bieterfirma 3	3	Bauleistung	56.501,86 €	67.237,21 €
			Wartung	- €	- €
			Gesamtsumme	**56.501,86 €**	**67.237,21 €**
3	Bieterfirma 2	2	Bauleistung	61.753,47 €	73.486,63 €
			Wartung	- €	- €
			Gesamtsumme	**61.753,47 €**	**73.486,63 €**

[1]: Unter Berücksichtigung wertbarer Preisnachlässe

Nach formaler, fachtechnischer, rechnerischer und wirtschaftlicher Prüfung empfehlen wir die Vergabe an nachfolgende Firma:

Stetter GmbH
72202 Nagold-Hochdorf

Nach rechnerischer Prüfung endet das Angebot wie folgt:

Angebotspreis ohne Nachlass		netto:	48.970,00 €
Wertbare Nachlässe	0,0%	netto:	- €
Angebotspreis mit Nachlass:		netto:	**48.970,00 €**
		brutto:	**58.274,30 €**

E) KOSTENVERGLEICH

	KOB	Bepreistes LV	Vergabe	Mehrkosten(+) Minderkost. (-)
Gw.2	42.670,00 €	44.340,00 €	48.970,00 €	6.300,00 €
Wartung	- €	- €	- €	- €
netto	**42.670,00 €**	**44.340,00 €**	**48.970,00 €**	**6.300,00 €**
brutto	50.777,30 €	52.764,60 €	58.274,30 €	7.497,00 €
Vergabe zu bepr. LV bzw. KOB		10,4%	14,8%	

Diese Überschreitung ist hauptsächlich bedingt durch den derzeit hohen Auslastungsgrad der Firmen.